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SOLICITARE DE CLARIFICARE_RASPUNS SOLICITARE DE CLARIFICARE

Dotarea cu infrastructurd digitald -hardware si software, a Laboratorului ERP, inclusiv prestarea serviciilor

de implementare a solutiei software si de formare a cadrelor didactice

1. Solicitare de clarificare

Avand in vedere prevederile clauzelor contractuale, astfel cum acestea au fost prezentate in cadrul
Documentatiei Procedurii competitive_ sectiunea Propunere contractuald, vd rugdm sd acceptati
urmdtoarele obiectii privind modelul de contract:

1. Avdnd in vedere posibilitatea ca termenul prevdzut de art. 9.1 lit. e) sd se suprapund cu zile nelucrdtoare,
propunem ca termenul sd fie de 2 zile lucrdtoare.

2. Avénd in vedere obiectul contractului, solicitdm eliminarea art. 9.3. lit. a) si b) ca neaplicabile.

3. Avdnd in vedere faptul cd in contract nu se precizeazd termenul de platd (nici mdcar unul care sd curgd de
la primirea sumelor de la finantator), va rugdm sd introduceti asemenea prevederi clare in contract.

4. Pentru egalitate de tratament al pdrtilor, vizavi de lipsa unui termen de gratie aplicabil obligatiilor
Contractantului, solicitdm eliminarea termenului de 60 de zile mentionat de art. 11.2 lit. a) sau, in subsidiar,
inlocuirea acestuia cu un termen de 10 zile.

5. In art. 11.3 lit. c) propunem ca penalitétile sa fie calculate din valoarea obligatiilor neindeplinite,
Indeplinite necorespunzdtor sau cu intdrziere, si nu din pretul contractului, pentru respectarea principiilor
proportionalitdtii rdspunderii cu fapta si al echilibrului contractual al pdrtilor (raportat la art. 11.2 ljt. a)).

6. Dat fiind faptul cd, intre data livrdrii si data punerii in functiune, produsele nu se afld in paza juridicd a
Contractantului, acesta neputdnd astfel asigura in niciun fel securitatea produselor, solicitdm eliminarea art.
13.5., riscul fiind in sarcina Beneficiarului de la data livrarii.

7. Pentru claritate si justd despdgubire, propunem completarea prevederilor art. 20.4 dupd cum urmeaza: i)
In toate cazurile mentionate la lit. h, Beneficiarul va pldti Contractantului orice sumd aferentd produselor si
serviciilor deja livrate/prestate pdnd la data denuntdrii”.

8. Pentru egalitate de tratament al pdrtilor, solicitdm stabilirea unei competente de drept comun pentru
solutionarea eventualelor litigii dintre pdrti (art. 22.2).

Raspuns Solicitare de clarificare:

Universitatea Romano-Americand, in calitate de Beneficiar in cadrul prezentei procedurii competitive,
mentioneazad urmatoarele:
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Avand in vedere solicitarile formulate care vizeaza modificarea/negocierea propunerii contractuale de
achizitie propusa in cadrul documentatiei, solicitam ca acestea sa fie incluse n oferta — propunere tehnics,
urmand a fi evaluate in cadrul procesului de evaluare.

De asemenea, operatorii economici care intentioneaza sa participe in cadrul procedurii vor avea in vedere
prevederile art. 137, alin. (3), lit. (b) din H.G. nr. 395/2016 privind susceptibilitatea de a genera riscuri si
respingerea ofertei ca neconforme in cazul modificarii clauzelor contractuale pe care le-a stabilit
Beneficiarul in cadrul documentatiei de atribuire, cu altele care sunt in mod evident dezavantajoase pentru
aceasta, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptd renuntarea la clauzele
respective.
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2. Solicitare de clarificare

Avand in vedere cerintele din Caietul de Sarcini, 4.1. Echipamentele hardware solicitate, PRODUS REPER 1 -
STATII DE LUCRU CU MONITOR — 20 DE BUCATI, Porturi: 1 HDMI 2.1 (TMDS), va rugam sa ne comunicati
daca se accepta un echipament care dispune de 3 x DisplayPort™ 1.4a (HBR3), in locul portului HDMI 2.1.
Dorim sd solicitdm acceptarea acestei configuratii, intrucdt:

1. DisplayPort 1.4a (HBR3) asigurd o Idtime de bandd de 32,4 Gbps, ceea ce permite rezolutii de pénd la 8K
la 60Hz sau 4K la 120Hz, fiind comparabil sau chiar superior fatd de HDMI 2.1 (TMDS) in scenarii de lucru
profesional.

2. Standardul DisplayPort este preferat in mediile de lucru profesionale (statii grafice, CAD, randare 3D,
editare video), datoritd stabilitdtii si suportului nativ pentru monitoare de inaltd rezolutie si refresh rate
ridicat.

3. Cele 3 porturi DisplayPort oferd utilizatorului flexibilitate mult mai mare pentru conectarea mai multor
monitoare simultan, ceea ce adreseazd direct cerinta de utilizare intr-un context de statie de lucru.

In consecintd, considerdm cd echipamentul propus respectd cerinta de functionalitate si chiar aduce beneficii
suplimentare fatd de configuratia solicitatd.

Vd rugdm, asadar, sd confirmati acceptarea acestei echivalente tehnice

Raspuns Solicitare de clarificare:

Universitatea Romano-Americana, in calitate de Beneficiar in cadrul prezentei procedurii competitive,
mentioneaza urmatoarele:

Se accepta si un echipament care dispune de port DisplayPort™ 1.4a (HBR3), in locul portului HDMI 2.1
(TMDS), cu conditia de a fi asigurata compatibilitatea Sistem PC - Monitor livrat
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